

入 札 調 書

	予定価格	落札額	最低制限価格	執行場所
税抜	33,870,000 円	綜企画R1-009KKが開札前に	30,558,000 円	鎌倉芸術館
税込	( 37,257,000 円)	不調となったため不調	( 33,613,800 円)	会議室2

件名 鎌倉市立今泉小学校 南棟他トイレ改良工事（建築）

令和元年6月26日 10時20分 開札

	商 号 代 表 者 氏 名	第1回		第2回		第3回	
		入 札 高	結 果	入 札 高	結 果	入 札 高	結 果
1	有限会社 三橋工務店 三橋 聡	円		円		円	
	摘要 綜企画R1-009KKが開札前に不調となったため不調						
2	有限会社 竹内工務所 竹内 浩昭	円		円		円	
	摘要 綜企画R1-009KKが開札前に不調となったため不調						
3	株式会社 立川工務店 立川 雄蔵	円		円		円	
	摘要 綜企画R1-009KKが開札前に不調となったため不調						
4		円		円		円	
	摘要						
5		円		円		円	
	摘要						
6		円		円		円	
	摘要						
7		円		円		円	
	摘要						
8		円		円		円	
	摘要						
9		円		円		円	
	摘要						
10		円		円		円	
	摘要						
11		円		円		円	
	摘要						
12		円		円		円	
	摘要						

上記金額に100分の10に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込に係る金額である。