

入 札 調 書

	予定価格	落札額	最低制限価格	執行場所
税抜	35,910,000	綜企画R1-006KKが開札前に	32,699,000	鎌倉芸術館
税込	(39,501,000 円)	不調となったため不調	(35,968,900 円)	会議室1

件名 鎌倉市立深沢中学校 西棟トイレ改良工事（機械）

令和元年6月27日 13時55分 開札

	商 号 代 表 者 氏 名	第1回		第2回		第3回	
		入札高	結果	入札高	結果	入札高	結果
1	菅原水熱 株式会社 菅原 光志	円		円		円	
	摘要 綜企画R1-006KKが開札前に不調となったため不調						
2	有限会社 原管工 原 泰一	辞退		円		円	
	摘要						
3		円		円		円	
	摘要						
4		円		円		円	
	摘要						
5		円		円		円	
	摘要						
6		円		円		円	
	摘要						
7		円		円		円	
	摘要						
8		円		円		円	
	摘要						
9		円		円		円	
	摘要						
10		円		円		円	
	摘要						
11		円		円		円	
	摘要						
12		円		円		円	
	摘要						

上記金額に100分の10に相当する金額を加算した金額が地方自治法上の申込に係る金額である。